



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO						
Pavimentação com Pedras Irregulares										
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVENBRO		QUINZE DE NOVENBRO/RS		LINHA PROGRESSO						
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE			BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
fev-24	Não	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA LINHA PROGRESSO			21,23%	16,69%	16,69%		

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA LINHA PROGRESSO									131.484,30
1.			ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO					-	4.128,30
1.1.	COMPOSIÇÃO	01	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO ESP. 15CM	M³	270,00	12,61	BDI 1	15,29	4.128,30
2.			MEIO FIO					-	13.092,00
2.1.	MERCADO		MEIO FIO EM BASALTO	ML	600,00	18,00	BDI 1	21,82	13.092,00
3.			CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES					-	114.264,00
3.1.	COMPOSIÇÃO	02	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO	M²	1.800,00	52,36	BDI 1	63,48	114.264,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

QUINZE DE NOVENBRO/RS
Local
12 de abril de 2024
Data

Nome: ALEXANDRA PEUKERT
Titulo: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU CREA RS244648
ART/RRT:

Nome: GUSTAVO PEUKERT STOLTE
Titulo: PREFEITO MUNICIPAL
CREA/CAU
ART/RRT: