

CNPJ : 26.225.350/0001-40

RAZÃO SOCIAL: MARCOS DOS SANTOS

ORÇAMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

1 PEDREIRO PARA REALIZAR O SEGUINTE SERVIÇO:

- Reforma de 40 metros lineares de muro, assentamento de tijolos e com chapisco e pintura do mesmo;
- Construção de tubulação pluvial na divisa do terreno a fim de cessar problemas com a água da chuva que acumula dos demais terrenos;
- Limpeza dos canteiros de flores nas laterais do departamento.

CONSIDERANDO TODOS OS SERVIÇOS A SER REALIZADOS OBSERVA-SE UM QUANTITATIVO DE NECESSIDADE DE 1 PEDREIRO COM MÉDIA DE 26 DIAS DE SERVIÇO, TOTALIZANDO ENTÃO, COM REFERENCIA MES 11/2024 DE VALORES DA TABELA SINAPI:

1 pedreiro: R\$270,00 o dia x 26 dias = R\$7.020,00

VALOR TOTAL MÃO DE OBRA = R\$7.020,00

CNPJ: 39.501.120/0001-08 (CHAVE PIX PARA PAGAMENTO)

RAZÃO SOCIAL: ANA LUIZA PEUKERT

ORÇAMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

2 SERVENTES E 2 PEDREIROS PARA REALIZAR O SEGUINTE SERVIÇO:

- CONSTRUÇÃO DE 2 BANHEIROS, 1 VESTIÁRIO E UMA COZINHA PARA INTEGRAÇÃO;
- ASSENTE DE REVESTIMENTO DE PAREDE NOS BANHEIROS, VESTIÁRIO E COZINHA;
- SUBSTITUIÇÃO DE TODO O FORRO E TODO O PISO DO DEPARTAMENTO, EM TORNO DE 121M²;
- REBOCO, MASSA FINA E PINTURA DE TODA A PARTE INTERNA E A FACHADA DO PRÉDIO

CONSIDERANDO TODOS OS SERVIÇOS A SER REALIZADOS OBSERVA-SE UM QUANTITATIVO DE NECESSIDADE DE 2 PEDREIROS E 2 SERVENTES COM MÉDIA DE 34 DIAS DE SERVIÇO, TOTALIZANDO ENTÃO, COM REFERENCIA MES 11/2024 DE VALORES DA TABELA SINAPI:

1 pedreiro: R\$270,00 o dia x 34 dias = R\$9.180,00

2 serventes: R\$223,12 o dia x 34 dias = R\$15.172,60

VALOR TOTAL MÃO DE OBRA = R\$24.352,60

CNPJ: 39.501.120/0001-08 (CHAVE PIX PARA PAGAMENTO)

RAZÃO SOCIAL: ANA LUIZA PEUKERT

ORÇAMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

1 SERVENTE E 1 PEDREIRO PARA REALIZAR O SEGUINTE SERVIÇO:

- REFORMA/CONCERTO EM CALHAS, ONDE CHOVIA PARA DENTRO DO PRÉDIO;
- AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO PARA MELHOR ATENDER AO PÚBLICO.

CONSIDERANDO TODOS OS SERVIÇOS A SER REALIZADOS OBSERVA-SE UM QUANTITATIVO DE NECESSIDADE DE 1 PEDREIRO E 1 SERVENTES COM MÉDIA DE 3 DIAS DE SERVIÇO, TOTALIZANDO ENTÃO, COM REFERENCIA MES 11/2024 DE VALORES DA TABELA SINAPI:

1 pedreiro: R\$270,00 o dia x 3 dias = R\$810,00

1 servente: R\$223,12 o dia x 3 dias = R\$669,36

VALOR TOTAL MÃO DE OBRA = R\$1.479,36

CNPJ: 45.498.413/0001-86

RAZÃO SOCIAL: ADALBERTO SILVA DE MOURA

ORÇAMENTO PARA A REFORMA DA EMEI PEQUENO POLEGAR

1 SERVENTE E 2 PEDREIROS PARA REALIZAR O SEGUINTE SERVIÇO:

- CONSTRUÇÃO DE 40M2 DE PISO E LEVANTAMENTO DE 26M2 DE MURETA DE CONCRETO AO REDOR DO PARQUINHO COBERTO;
- REBOCAR E PINTAR LADO INTERNO E EXTERNO DA MURETA E PILARES EXISTENTE DO PARQUE;
- ASSENTAMENTO DE 52M2 DE PAVER;
- PINTURA DE PISO INTERNO E EXTERNO DE CALÇADAS E NOVA SALA DO BERÇÁRIO;
- INSTALAÇÃO DE PNEUS E PINTURA DOS MESMOS, OBJETOS ESSE UTILIZADO COMO BRINQUEDO PELAS CRIANÇAS;
- PINTURA DE BRINQUEDOS E BERÇOS DE MADEIRA ADQUIRIDOS NO ANO PASSADO; EM TORNO DE 150 PEÇAS PARA PINTAR
- RETIRAR E RECOLOCAR AREIA NOS DOIS PARQUINHOS;

CONSIDERANDO TODOS OS SERVIÇOS A SER REALIZADOS OBSERVA-SE UM QUANTITATIVO DE NECESSIDADE DE 2 PEDREIROS E 1 SERVENTE COM MÉDIA DE 20 DIAS DE SERVIÇO, TOTALIZANDO ENTÃO, COM REFERENCIA MES 11/2024 DE VALORES DA TABELA SINAPI:

2 pedreiros: R\$270,00 o dia x 2 x 20 dias = R\$10.800,00

1 servente: R\$223,12 o dia x 20 dias = R\$4.462,40

VALOR TOTAL MÃO DE OBRA = R\$15.262,40

CNPJ: 45.880.500/0001-01

RAZÃO SOCIAL: ANDREIA KUHN PETERSEN

ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE TELHADO NA EMEI PEQUENO POLEGAR

1 SOLDADOR PARA REALIZAR O SEGUINTE SERVIÇO:

- CONSTRUÇÃO DE TELHADO EM FORMATO DUAS ÁGUAS DE 6 METROS DE COMPRIMENTO (4M EM UM SENTIDO E 2M EM OUTRO) COM BRASLIT 4MM X 3 METROS DE LARGURA COM UMA CALHA NO MEIO COM COMPRIMENTO DE 3 METROS E 1 SAÍDA DA CALHA COM 1 CANO DE 6M DE COMPRIMENTO DE 75MM;
- JUSTIFICATIVA: QUANDO CHOVE AS CRIANÇAS NAO PODEM UTILIZAR O PARQUINHO COBERTO PELO FATO DE QUE SE MOLHAM PARA CHEGAR ATÉ ELE, ENTÃO, PENSANDO NA COMODIDADE E BEM ESTAR DAS CRIANÇAS RESOLVEMOS CONSTRUIR ESSE TELHADO EM FERRO E BRASLIT COM CALHA EM METAL COM 1 SAÍDA DE CANO 75MM;

CONSIDERANDO TODOS OS SERVIÇOS A SER REALIZADOS OBSERVA-SE UM QUANTITATIVO DE NECESSIDADE DE 1 SOLDADOR COM MÉDIA DE 03 DIAS DE SERVIÇO, TOTALIZANDO ENTÃO, COM REFERENCIA MES 11/2024 DE VALORES DA TABELA SINAPI:

1 soldador: R\$350,00 o dia x 3 dias = R\$1.050,00

VALOR TOTAL MÃO DE OBRA = R\$1.050,00